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投標附表 (須填具一式兩份) 
 

學校檔案：基督教香港信義會深信學校 

「2022-2023 年度學校設施增繕工程（二）」（PRO222311/XX） 

 

（一） 工程地點︰基督教香港信義會深信學校（正校） 

九龍石硤尾培德街 8 號  *該校設有電梯 

 

（二） 工程項目 

編號 工程範圍 頁數 

1. 國史教育中心 P.2-4 

2. 創科中心 P.5-6 
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工程編號︰（1） 

國史教育中心 

                                             （第 4、5、6 項由投標者填寫） 

(1) 

項目

編號 

(2) 

物品說明/規格 

(3) 

所需 

數量 

(4) 

單價 

(5) 

總價 

( 6) 

備註 

A 前期準備 

1 清拆原有拉幕連支架 1 個 

1 單    
清拆所有鐵窗花及窗簾 

清拆舊風扇 6 把 

清拆原有投影機及支架 

B 走廊工程 

2 連工包料，為走廊防火門的門楣上設計及新造中式裝飾 1 單    

3 連工包料，為防火門設計富中國特色的門貼(雙面) 2 對門    

C 內部工程及傢俬 

4 連工包料，為柱位添加壁燈及接駁電路 1 對    

5 連工包料，設計及新造木櫃修飾遮蔽電箱及外露喉管 1 單    

6 連工包料，為原有傢俬添加燈帶及接駁電路，傢俬上已

留燈帶糟(尺數以實際需要而定)  

傢俬圖請見附頁 

1 單    

7 連工包料，翻新牆身及天花油乳膠漆 1 單    

8 連工包料，天花喉管油漆或噴漆 1 單    

9 連工包料，拆除原有地毯，全室改鋪地磚 1 單    

10 連工包料，美化室內柱子 3 條    

D 電力裝置 

11 鋪設及安裝因工程而增添的電力裝置，包括 13A 孖蘇 4 個    

E 後期項目 

12 施工期間購買「僱員賠償保險」及「營造商（第三者責

任險）保險」 

1 單    

施工期間裝修廢料清理及傾倒 

完工後提供一次性整體清潔 

備註：學校最終會因應實際所需調整工程項目。 

      評審準則：價錢(50%)、設計風格(30%)、用料質素(10%)及工程項目的經驗(10%) 

如曾有相關工程項目的經驗，可附上照片。 

 

     此部份總計︰______________________ 
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國史教育中心 (三樓現場環境) 

入口                                   門楣上方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正前方為新安裝的電子白板 
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本校會自行移走學生座位            設計及新造木櫃修飾遮蔽電箱及外露喉管 
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工程編號︰（2） 

創科中心 

(1) 

項目

編號 

(2) 

物品說明/規格 

(3) 

所需 

數量 

(4) 

單價 

(5) 

總價 

( 6) 

備註 

A 前期準備 

1 清拆原有拉幕連支架 1 個 

1 單    
清拆所有鐵窗花 

清拆舊風扇 6 把 

清拆原有投影機及支架 

B 內部工程及傢俬 

2 連工包料，為原有傢俬添加燈帶及接駁電路，傢俬上已

留燈帶糟(尺數以實際需要而定)  

傢俬圖請見附頁 

1 單    

3 連工包料，翻新牆身及天花油乳膠漆 1 單    

4 連工包料，天花喉管油漆或噴漆 1 單    

5 連工包料，清拆舊地板，全室鋪地磚 1 單    

6 連工包料，美化室內柱子 3 條    

C 電力裝置 

7 鋪設及安裝因工程而增添的電力裝置，包括 13A 孖蘇 4 個    

D 後期項目 

8 施工期間購買「僱員賠償保險」及「營造商（第三者責

任險）保險」 

1 單    

施工期間裝修廢料清理及傾倒 

完工後提供一次性整體清潔 

備註：學校最終會因應實際所需調整工程項目。 

      評審準則：價錢(50%)、設計風格(30%)、用料質素(10%)及工程項目的經驗(10%) 

如曾有相關工程項目的經驗，可附上照片。 

 

     此部份總計︰______________________ 
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科創中心 (二樓現場環境) 

室內情況：本校會自行移走學生座位 
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投標服務條件細則 

1. 有意承辦本工程的承辦商必須︰ 

 出席 2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 3 時 30 分於本校舉行的簡介會； 

 承辦商須親臨本校視察場地及進行度尺； 

 投標時必須提交設計圖，並列明用料的規格； 

 標書須列明工程保養期（最少一年）及範圍； 

 投標者必須出席 2023 年 6 月 8 日(星期四)面試會； 

 評審準則：價錢(50%)、設計風格(30%)、用料質素(10%)及工程項目的經驗(10%)。 

（備註︰如學校更改簡介會或面試會的舉行日期，將盡快通知各公司。） 

2. 施工期︰2023 年 7 月至 2023 年 9 月底 

3. 承辦商須與校方商討及分析校舍翻新的各項要求，提供設計及施工方案。 

4. 承辦商須安排持有合資格建造業工人註冊證及建造業安全訓練證明書（平安咭）員工。 

5. 施工時，承辦商須做妥工程範圍及運輸通道之一切安全措施及保護工作，包括圍封工程範圍，並須

於每日完工後做妥清潔工作。 

6. 如相關工程需呈報或獲得政府部門（包括屋宇署、消防處、教育局等）的認可批文，承辦商須協助

呈上所需的文件並跟進相關的手續，確保所有工程均符合政府條例。 

7. 除該項目特別聲明外，總工程費用須包括所有項目及會牽涉的費用，例如設計圖費、製作費、材料

費、運輸費、安裝費、測試費、廢料處理費及保險費等。 

8. 承辦商須為委派到校的員工提供勞工保險及第三者責任保險。 

9. 承辦商須準備一份列有到校工作人員之個人資料，以便校方有需要時查閱。 

10. 承辦商須為工作人員準備有效的工作證或制服，於到校工作時戴上或穿上。 

11. 所有裝修及物料在保養期內若非人為而損壞，承辦商需免費維修及提供物料 

12. 在工程、運送及安裝期間，如有損壞本校任何設施或物品，承辦商必須照價賠償。 

13. 學校不一定採納索價最低者之投標書，且會以「整項」形式考慮接受供應商的投標書。 

14. 學校最終會因應實際所需增加或減少工程項目。 

15. 所有派駐員工需完成性罪行定罪記錄查核，並提交查詢密碼供校方審查。曾有性罪行犯罪記錄者

不可到本校提供有關服務。 

16. 所有派駐員工在校園內或為學校提供服務期間，必須遵守《港區國安法》，不得進行任何違反香港

法律及危害國家安全的行為。若員工涉及不當行為並查明屬實，承辦商須作出跟進安排，例如撤

換有關員工。 

重要聲明 

  競投人、其僱員及代理人不得向學校僱員、校長或負責甄選營辦商的有關委員、校董、老師或

任何家長提供利益（香港法例第 201 章【防止賄賂條例】所界定的「利益」）。競投人、其僱員及代

理人向有關人士提供任何利益，可導致合約無效。學校亦可取消批出的合約，而競投人須為學校所

蒙受的任何損失或損害負上法律責任。 

本公司 / 本人明白，如收到學校訂單後未能如期供應投標書上所列項目，須負責賠償學校從別處採

購上述項目的差價。 

 

公司名稱：_____________________________________ 

 

由獲授權簽署投標書的代表的姓名及署名 

 

姓名(請以正楷填寫)：________________________         簽署：__________________________ 

 

日期：__________________________________ 

公司印鑑 


